

随县林业局预警监测中心信息化建设项目合同

甲方（采购方）：随县林业局

乙方（供货方）：中移系统集成有限公司

项目名称：随县林业局预警监测中心信息化建设项目

项目招标编号：SXZC-2022-0004

签订合同地点：随县林业局

签订时间：

根据随县政府采购中心招标编号为SXZC-2022-0004的公开招标结果及招标文件要求，投标文件承诺，经甲、乙双方就随县林业局预警监测中心信息化建设项目的采购安装及调试等事宜友好协商达成如下一致意见，签订本合同。

一、合同标的、数量、价款及交(提)货时间

1.1 合同总金额含税总价为【704950.00】元（大写：柒拾万肆仟玖佰伍拾元整）。

1.2 本合同为固定总价合同，本合同总价为乙方完全按（本合同标的）要求完成发生的总费用。本项目包含但不限于完成本次项目实施的设备费、运输费、安装费、检测费、调试费及售后服务等相关费用。本项目基于中国移动 5G 网络，落地 OneCity 平台，运用智慧指挥中心解决方案，为客户提供信息化建设。

1.3 交货时间及施工周期：合同签订后 30 日历天。

1.4 交货地点：甲方指定地点。

1.5 交货要求：货到工地后由甲方、乙方、监理方三方共同开箱、检验，乙方提供的产品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合招标文件所规定的各项技术参数、产品的型号与数量；每个包装箱内应有装箱清单、使用说明、质量证书、保修卡及应用软件等相关资料；在包装箱体完好无损的情况下，货物数量质量与约定不符，由乙方负责补足或更换，达到完全符合标书规定的质量、数量和规格要求。

1.6 安装质量要求：1. 本项目安装质量达到合格等级。2. 达到国家行业规定标准、满足相关规范要求。3. 所投设备与系统集成兼容、匹配、运行顺畅。4. 经甲方验收合格，并核发使用合格证。

1.7 质保期 1 年：本项目质保期以项目验收测试合格之日起计算。

1.8 合同标的如下

序号	名称（服务）	规格型号	数量	制造商名称	单价（元）	总价（元）	税率
一、大屏显示设备							
1	液晶拼接单元	55LB5M	12	海信	14800	177600	13%
2	立柜式拼接屏钢结构	定制	1	海信	12000	12000	13%
3	超高清解码器	DS-6912UD	1	海康威视	65800	65800	13%
二、扩声设备							
4	智能数字会议系统主机	A3900 DSPPA	1	迪士普	21900	21900	13%
5	智能会议文件管理服务器	D7600 DSPPA	1	迪士普	2750	2750	13%
6	无纸化会议系统后台管理程序软件	D7600P DSPPA	1	迪士普	8700	8700	13%
7	全高清电容式超薄会议升降终端	D7617PT DSPPA	10	迪士普	15200	152000	13%
8	迷你会议小主机	D7612Q DSPPA	1	迪士普	16500	16500	13%
9	投影申请器	D7632D DSPPA	1	迪士普	16800	16800	13%
10	全高清流媒体编码主机	D7633 DSPPA	1	迪士普	2400	2400	13%
11	智能网络拓展器	D7602 DSPPA	1	迪士普	9500	9500	13%
12	会议吸顶音箱	DSP916D DSPPA	6	迪士普	2200	13200	13%
13	话筒前级功放	MP6935 DSPPA	1	迪士普	5500	5500	13%
14	专业音频处理器	D6648 DSPPA	1	迪士普	6900	6900	13%
15	模拟调音台	CM212 DSPPA	1	迪士普	4800	4800	13%
16	反馈抑制器	D6573 DSPPA	1	迪士普	4700	4700	13%
17	专业电容式会议麦克风	D6560 DSPPA	3	迪士普	3200	9600	13%
18	电源时序器	D6572II DSPPA	1	迪士普	2600	2600	13%

三、森林防火预警监测信息中心装修改造及办公设备							
19	操作台信息中心 集成服务	定制	1	国产	15000	15000	6%
20	指挥大厅 集成服务	定制	1	国产	114500	114500	6%
21	办公操作椅(定制)	定制	1	国产	15800	15800	13%
22	玻璃隔断(定制)	定制	13	国产	1800	23400	13%
23	电动玻璃滑门	定制	1	国产	3000	3000	13%
总计					704950 元		
备注：本项目基于中国移动 5G 网络，落地 OneCity 平台，运用智慧指挥中心解决方案，为客户提供信息化建设。							

二、付款方式

2.1 合同项下所有款额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。

2.2 合同中确定的合同总价分四期支付，其中 5%为质保金，具体支付方式和条件为：

按照约定货物到场后十个工作日内支付至合同金额的 50%；设备安装验收合格后十个工作日内支付至合同金额的 75%；政府审计后支付至项目审定金额的 95%；余下 5%质保期满后一次性支付（不计利息）。

2.3 甲方以转账方式进行结算。将结算款支付到乙方指定的银行账户。若根据合同有关条款的规定，乙方有赔偿或支付违约金责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

2.4 乙方在甲方支付合同款项时，应按付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的发票。不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

2.5 乙方应在接到甲方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起【10】个工作日内将增值税普通发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税普通发票不合格的，应在接到甲方要求后的【10】个工作日内重新开具合格的增值税普通发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

2.6 由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

2.7 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，本合同项下合同总价不予调整。

2.8 结算相关信息如下：

甲方名称：【随县林业局】

组织/机构信用代码：【114213046917947690】

开户行：【中国农业银行股份有限公司随县支行】

帐号：【17783101040004656】

地址：【厉山镇新县城神农大道随县林业局办公楼】

联系电话：【13597839936】

联系人：【胡道文】

乙方名称：【中移系统集成有限公司】

国税纳税人识别号：【9113010071836660XC】

开户行：【中国银行石家庄市塔南路支行】

帐号：【100147796980】

地址：【石家庄市青园街 220 号】

联系电话：【031180998630】

联系人：【胡小飞】

三、工程变更

3.1 项目下的工程不得随意变更

3.2 根据甲方实际发展需要，工程变更乙方需向甲方提供书面申请，得到甲方同意后方可进行变更。

3.3 变更过程中涉及的设备、辅材等，已标价清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。清单外的由甲乙双方共同询价，以最终询价报告进行认定。

3.4 变更所涉及增减费用在项目审计结算中进行调整。

四、责任和义务

4.1 甲方的责任和义务

- 4.1.1 负责通知项目施工进场，施工中考核与监督管理。
- 4.1.2 负责为乙方提供施工进场实施的必要条件。
- 4.1.3 负责协调乙方与其它平台、系统共同完成接口测试工作，达到建设要求。
- 4.1.4 按合同约定的付款方式、进度足额支付各笔款项。
- 4.1.5 售后技术服务期满，如乙方继续提供技术服务支持，甲乙双方须重新签订服务合同，甲方以成本费支付材料和服务费用。

4.2 乙方的责任和义务

- 4.2.1 根据乙方针对该项目的投标文件中所选服务项目向甲方提供服务，其中软件、硬件、辅材质保期1年。
- 4.2.2 乙方在服务期间，应严格遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的管理，乙方施工人员必须经过行业或专业培训，严格按国家规定持证上岗，对不能胜任的乙方技术人员按甲方要求予以更换。
- 4.2.3 乙方向甲方客户免费提供软件系统使用培训、日常维护和相关技术支持服务，提供系统建设完成后的相关设施使用培训、技术交底和日常维护等，直至甲方客户人员能够完全独立操作与使用。
- 4.2.4 乙方负责施工人员的劳务、通讯、交通、医疗、意外保险及国家规定的各种规费等。
- 4.2.5 乙方施工人员应遵守甲方施工现场之有关规章制度，安全用电、文明规范施工，乙方按施工需要自理施工使用的照明、各种安全防护、警示标志和安保人员，除不可抗拒的因素外乙方在施工期间发生的一切设备、材料、人身伤害及第三者的伤害和各种安全事故而发生的一切费用均由乙方承担。
- 4.2.6 乙方必须按规定的施工期限完成本合同的全部工作量。
- 4.2.7 乙方负责对施工期间安装设备未交付给甲方前的管理责任。
- 4.2. 乙方义务提供服务邮箱（service@cmict.chinamobile.com）和服务热线（4001100868-7-1），用于接收投诉、咨询及意见建议。
- 4.2.9 装修过程中隐蔽工程要求验收合格后，方可进行下道工序。隐蔽工程甲方验收时间为接到乙方通知之日起一天内完成确认工作，若甲方未在约定时间进行验收，视为验收合格；乙方继续按照装修进度进行下一项工作。

五、项目验收

5.1 乙方将设备运送至甲方指定地点前两日，通知甲方准备初步验收，货物到达甲方指定地点且甲方收到乙方初验申请和相关验收资料 3 天内，完成初步验收。初步验收根据合同设备清单的规格、型号等进行开箱检查。若有异议应在开箱检测之日起 3 天书面提出，否则视为初步验收合格。

5.2 初步验收合格后，乙方进行安装调试，乙方自测达到终极验收标准，向甲方提出验收通知。甲方收到乙方验收申请和相关验收资料之日起，5 个工作日内指派工程技术人员和代表与乙方共同进行验收测试，经测试符合约定的验收测试标准的，甲方应在 3 日内与项目监理方共同签署乙方提交的验收报告和验收合格证书。若甲方对质量有异议，应在收到乙方验收申请和验收相关资料之日起 7 日内书面提出，否则视为验收合格。

5.3 验收不合格的，乙方应立即进行重新调试，直至测试结果符合约定的验收测试标准，由此产生的费用由乙方承担。

5.4 因甲方要求改变设计方案或其他原因导致工期延误的，由项目监理方进行初审，经甲方书面确认，工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延。

5.5 项目完成后应向甲方提供完整竣工资料，包括工程过程记录表、竣工图等资料纸质版 2 份，电子版 1 份。

六、售后服务

6.1 乙方向甲方提供软硬件集成服务等内容及整体售后技术支持与服务，质保期一年（从项目验收测试合格之日起计算）。

6.2 质保期内：所有硬软件产品均需提供原厂家的维修保养服务、系统技术支持及升级服务；提供 7×24 小时热线支持，接到采购人维修通知后应在 2 小时内派人到现场排除故障；检修 1 小时后仍无法解决问题的设备，应在 2 小时内提供替代设备；所有设备维修、故障解决均为上门服务，由此产生的费用均由乙方负担。

6.3 包含但不限于以上内容，若投标文件的承诺优于以上内容，以乙方投标文件为准。

七、保密责任

7.1 甲乙双方对在签订和履行本合同过程中从对方获知的商业秘密负有保密责任。商业秘密是指双方就项目首次接触后，一方提供给另一方的任何技术信息和商业信息，包括但不限于：

①以手写、打印、软件、胶片、维护数据或其它可接触的方式记载的信息；

②以口头方式公开但在公开时说明需要保密的信息；

③以软件代码、文字图形、图纸、分析注释、备忘录、研究报告、编辑资料等各种方式出现的信息。但公开时已属于公有领域的信息除外。

7.2 无论在合同有效期内或合同终止后任何时间，甲乙双方均必须遵守如下承诺：

①双方之间所有公开的商业秘密归信息披露方所有，另一方只能在合同范围内使用，在本合同目的之外，均不得以任何方式使用对方的商业秘密。

②不得以任何方式向任何第三方包括但不限于泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享对方的商业秘密，或提供可接触对方商业秘密的手段。

③如果因履行服务项目，一方需要向第三方提供对方的保密信息，应先获得对方的书面许可，并确保该第三方不向任何与项目无关的人泄露这些信息。

④合同终止后，双方应根据对方的具体要求返还全部或部分含有“商业秘密”的书面资料。

7.3 违反本章规定并给对方造成损失的，违约方应赔偿其损失并负相关的法律责任。

八、不可抗力

8.1 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

8.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

8.3 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

8.4 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

8.5 不可抗力事件发生，受阻方已立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

8.6 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

8.7 如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

九、违约责任

9.1 乙方违约责任:

9.1.1 在甲方已提供软硬件进场实施的必要条件的前提下,如乙方未在规定的时间内交付本合同所规定的采购设备与集成服务,甲方有权要求乙方采取补救和补偿措施,及继续履行本合同所规定的义务,同时甲方有权要求乙方支付违约金直至解约。每延期(一)天,乙方应向甲方支付合同总金额的万分之五的违约金。延期时间超过(15)天,甲方有权终止合同,甲方可以要求乙方返还已经收取的任何款项,乙方应当支付合同总金额的5%作为对甲方的违约金。

9.1.2 如乙方所交付的采购设备的规格、配置、质量、数量及相关集成服务与本合同的约定不一致的,甲方有权要求乙方采取补救和补偿措施,并可以拒绝支付费用。如超过交货期限(30)天不能解决所存在的问题的,甲方有权终止合同,甲方可以要求乙方返还已经收取的任何款项,乙方应当支付合同总金额的5%作为对甲方的违约金。

9.1.3 如果乙方不能按照约定工期向甲方提供相关软件开发技术服务、场地配套服务及其他相关培训服务,甲方可以要求乙方支付本合同总金额5%的赔偿。

9.2 甲方违约责任:

甲方在每笔工程款符合支付条件时,在收到乙方提交的款项支付报审资料及发票起于10个工作日内向乙方支付合同约定的应支付款项,如未能按时支付,每延期(一)天,甲方应向乙方支付合同总金额的万分之五的违约金。如未能解决支付问题,乙方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

在上述违约期的计算中,应扣除合同中第七条不可抗力因素所造成的延迟。

十、通知与送达

10.1 根据本合同需要发出的全部通知,均须采取书面形式,上述书面通知均须标明合同各方为收件人。

10.2 双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期:

以专人递送的,接收人签收之日视为送达;

以传真方式发出的,以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达;

以特快专递形式发出的,以收件人签收之日视为送达;

以挂号方式发出的,以收件人签收之日视为送达;

10.3 各方地址与联系方式如下

如致甲方：

【 随县林业局】

地址：【随州市厉山镇新县城神农大道随县林业局办公楼】

邮政编码：【441309】

电话：【 13597839936 】

指定联系人：【 胡道文 】

【中移系统集成有限公司】

地址：【 石家庄市青园街 220 号 】

电话：【 0311-80990630 】

传真：【 0311-80998630 】

邮政编码：【 050021 】

指定联系人：【 胡小飞 】

联系方式：【 13437266628 】

十一、法律适用和争议解决

11.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

11.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

11.3 如果在一方提出协商要求后的十天内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。

11.4 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

11.5 每一方同意使用本合同通知与送达条款规定的方式送达与诉讼或强制执行诉讼裁决有关的传票、通知或其他文件。本合同通知与送达条款中的任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。

本合同拟定的交易为任何一方行事,并且没有任何人基于任何一方做出的或代表任何一方做出的合同、安排而有权收取与本交易有关的任何代理费、中介费、中间人佣金或类似的佣金。

13.10 合同修改和补充。本合同未尽事宜,应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充,须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的,以修改或补充文件为准。

13.11 签署授权。本合同签署前,双方将分别向对方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的授权文件。

13.12 合同效力。除非本合同另有规定,合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

13.13 合同附件。合同附件为本合同的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突,以合同正文为准。本合同须由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章。

13.14 项目联系人。项目经理:郭志逢,联系电话:13886865382;
施工联系人:王威,联系电话:15826777681。

附件一:清单

【签字页】

合同名称:【随县林业局预警监测中心信息化建设项目合同】


甲方:【随县林业局】(盖章)

法人代表签字:【】

授权代表签字:【】

日期:【2022年7月8日】

乙方:【中移系统集成有限公司】(盖章)

法人代表签字:【】

日期:【2022年7月8日】



附件一：清单

序号	货物（服务）名称	制造商名称	生产地	规格型号	数量
一、大屏显示设备					
1	液晶拼接单元	海信	山东/青岛	55LB5M	12
2	立柜式拼接屏钢结构	海信	山东/青岛	定制	1
3	超高清解码器	海康威视	浙江/杭州	DS-6912UD	1
二、扩声设备					
4	智能数字会议系统主机	迪士普	广东/广州	A3900 DSPPA	1
5	智能会议文件管理服务器	迪士普	广东/广州	D7600 DSPPA	1
6	无纸化会议系统后台管理程序软件	迪士普	广东/广州	D7600P DSPPA	1
7	全高清电容式超薄会议升降终端	迪士普	广东/广州	D7617PT DSPPA	10
8	迷你会议小主机	迪士普	广东/广州	D7612Q DSPPA	1
9	投影申请器	迪士普	广东/广州	D7632D DSPPA	1
10	全高清流媒体编码主机	迪士普	广东/广州	D7633 DSPPA	1
11	智能网络拓展器	迪士普	广东/广州	D7602 DSPPA	1
12	会议吸顶音箱	迪士普	广东/广州	DSP916D DSPPA	6
13	话筒前级功放	迪士普	广东/广州	MP6935 DSPPA	1
14	专业音频处理器	迪士普	广东/广州	D6648 DSPPA	1
15	模拟调音台	迪士普	广东/广州	CM212 DSPPA	1
16	反馈抑制器	迪士普	广东/广州	D6573 DSPPA	1
17	专业电容式会议麦克风	迪士普	广东/广州	D6560 DSPPA	3
18	电源时序器	迪士普	广东/广州	D6572II DSPPA	1
三、森林防火预警监测信息中心装修改造及办公设备					
19	操作台信息中心集成服务	国产	中国	定制	1
20	指挥中心集成服务	国产	中国	定制	1
21	办公操作椅(定制)	国产	中国	定制	1
22	玻璃隔断(定制)	国产	中国	定制	13
23	电动玻璃滑门	国产	中国	定制	1

备注：本项目基于中国移动 5G 网络，落地 OneCity 平台，运用智慧指挥中心解决方案，为客户提供信息化建设。